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SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje 

Názov stavby:
Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov
Miesto stavby: 
Lopašov
Parcelné čísla:
868/12 

Stupeň PD: 

Projekt pre ohlásenie stavby
Investor:

Obec Lopašov 

Spracovateľ PD:
Ing. Pálka Pavol
Dátum: 

10/2017
Zastavaná plocha: 
349,00 m2

Obstavaný priestor celkom: 2880,60 m3
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1 Východiskové podklady

- snímka z katastrálnej mapy

- požiadavky investora na prevádzku

- obhliadka a zameranie stavby

2.2 Charakteristika územia

     Objekt je postavený na pozemku s parcelným číslom 868/12 v katastrálnom území Lopašov. Vstup do OÚ a KD je z juhovýchodnej strany, pomocné vstupy zo severovýchodnej z asfaltovej cesty. Pozemok je mierne svažitý. Objekt je vo vlastníctve obce . 

2.3 Charakteristika prevádzky

     Existujúci objekt je dvojpodlažný s pivnicou pod obecným úradom, samostatne stojaci. Objekt  postavený z tradičných materiálov. Obvodový plášť je murovaný z pórobetónových tvárnic. V suterénnej časti sa nachádza technické  zabezpečenie .
     Pre začatím zatepľovania je nutné odstrániť z fasády všetky prvky a rôzne stavebné úpravy, ktoré budú brániť k riadnemu vykonaniu obnovy budovy.

2.4 Zdôvodnenie prestavby objektu a jeho využitie

     Objekt  bol postavený cca v roku 1970. V súčasnosti vzhľadom na nevyhovujúci technický stav povrchových konštrukcií sa stavebník rozhodol obnoviť fasádu a strechu stavby.

Súčasťou navrhovaných prác je aj výmena klampiarskych konštrukcií.

3.Súhrnné kapacitné riešenie

      Objekt je využívaný  ako kultúrny dom a obecný úrad.










  



  

4. Členenie stavby

Časť I.:
Oprava strechy a fasády vrátane klampiarskych prác
Časť II.:
Oprava interiérových povrchov stien, podlahy a stropov
Časť III.:
Výmena okenných otvorov

5. Časové väzby stavby na okolie

Vzhľadom na osadenie, typológiu objektu, jeho prevádzky a skutočnosť, že v danej lokalite súčasne neprebieha iná výstavba, nebude mať navrhovaná stavba žiadny negatívny vplyv na okolité stavby.

Zahájenie a ukončenie stavby bude upresnené stavebníkom. Presun hmôt a stavebných materiálov je plánovaný prístupom z priľahlej ulice.

6. Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov

Po prestavbe objektu bude prevádzkovateľom Obec Lopašov.

7. Termín začatia a dokončenia stavby

- termín začatia:  bude upresnený stavebníkom

- termín ukončenia:  bude upresnený stavebníkom

8. Celkové náklady stavby

Rozpočtové náklady stavby boli stanovené na základe objemových ukazovateľov pre práce tohto druhu a na základe kvalifikovaných odhadov. Rozpočtové náklady je potrebné, vzhľadom na značnú pohyblivosť cien materiálu a dodávok, považovať za orientačné. Konečná cena bude stanovená pri výberovom konaní dodávateľa stavby a v zmluve o dielo s dodávateľskou firmou.
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